[bookmark: i304752]Смета
на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов
	Наименование объекта строительства
	Строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции

	Место проведения работ
	(область, район, населенный пункт)

	Общая площадь территории производства работ
	22,4 Га

	в том числе по участкам:
	 

	уровень минной опасности - низкий, уровень засоренности ф.п. - средний, тип местности - населенный пункт, глубина разведки - до 0,4 м
	7,4 Га

	уровень минной опасности - низкий, уровень засоренности ф.п. - низкий, тип местности - редкий кустарник, глубина разведки - до 2,0 м
	15,0 Га

	Наличие коммуникаций:
	 

	Воздушная линия электропередач напряжением менее 220 кВ, уровень сложности II
	0,35 км

	Продолжительность полевых работ
	8 дней

	Период выполнения работ
	Август 2009


 
	№ пп
	Виды работ и затрат
	Номера пунктов, таблиц, параграфов. Обоснования
	Расчет стоимости
	Стоимость

	1.
	Камеральные работы
	Табл. 1, § 4, прим. 4
К=1,35
	1706´22,4´1,35
	51589

	2.
	Полевые работы
	 
	 
	311520

	2.1.
	Участок 1
	Табл. 2, § 1, прим. 3.2
К=2,0
	11108´7,4´2,0
	164398

	2.2.
	Участок 2
	Табл. 2, § 1, прим. 3.1 К=2,5, прим. 3.2 К=1,4
	3270´15´2,9
	142245

	2.3.
	Линейные сооружения
	Табл. 3, § 2.3.2, прим. 3.2 к Табл. 2 К=1,4
	6540´0,35´1,4
	4877

	3.
	Расходы по внутреннему транспорту
	Табл. 4, § 1
	стр. 2´5,0 %
	15576

	4.
	Расходы по внешнему транспорту
	Табл. 5, § 3
	стр. 2´25,2 %
	78503

	5.
	Расходы на содержание базы отряда
	Табл. 6, § 5
	5700´8 / 31
	1471

	6.
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	п. 3.7
	(стр. 2 + стр. 3) ´6 %
	19626

	7.
	Затраты на медицинское обеспечение работ
	Табл. 8, § 2
	7000´8
	56000

	8.
	Всего по пп. 1-7
	 
	 
	534286

	9.
	Затраты на внешний контроль качества
	п. 3.8.4
	стр. 8´10 %
	53429

	10.
	Прочие работы и затраты
	 
	 
	26699

	10.1.
	Организация "окна" в работе линии электропередач
	Справка-расчет сетевой компании, индекс перевода в базисный уровень 3,09
	82500 / 3,09
	26699

	11.
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	п. 3.12.1
	(стр. 1 + стр. 2) ´10 %
	36311

	12.
	Всего по пп. 1-10
	 
	 
	614413

	13.
	Экспертиза проекта
	п. 3.13.2, пост. Пр. РФ № 145
	стр. 12´20,22 %´0,2
	24 847

	14.
	ИТОГО в ценах 2001 г.
	 
	стр. 12 + стр. 13
	639260

	15.
	ИТОГО в ценах 3 кв. 2009 г.
	Письмо Минрегиона РФ от 13.07.2009 № 21713-СК/08, индекс 3,09
	стр. 14´3,09
	1975314

	16.
	НДС
	НК РФ
	стр. 15´18 %
	355557

	17.
	ВСЕГО с НДС
	 
	стр. 15 + стр. 16
	2330870
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